



WIIR.271.219.4.2018.JNL


Toruń, 25 października 2018 r.


Dotyczy: postępowania nr 164/2018: budowa Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa 21 w Toruniu.

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm) zamawiający modyfikuje SIWZ poprzez:

1. Zmianę treści pkt 1.2 p.pkt 2 SIWZ otrzymuje brzmienie:"2) instalacje elektryczne i niskoprądowe (m.in. oświetleniowa i gniazd, odgromowa, okablowanie strukturalne, monitoring wizyjny, instalacja domofonowa, instalacja RTV, instalacja alarmowa z SSWiN, instalacja fotowoltaiczna)" (z zakresu wykreślone nagłośnienie sali multimedialnej)
2. Zmianę treści pkt 16 p.pkt b SIWZ otrzymuje brzmienie:
"b) okres rękojmi w miesiącach – 30 % - nie krócej niż 60 miesięcy i nie dłużej niż 72 miesiące
*Zamawiający ustala maksymalny okres rękojmi na 72 miesiące.
W przypadku zadeklarowania w formularzu ofertowym okresu rękojmi powyżej 72 miesięcy do obliczenia punktacji w kryterium okresu rękojmi zamawiający przyjmie okres 72 miesiące"*
3. Zamawiający modyfikuje treść załącznika - formularz oferty oraz zamieszcza nowy wzór umowy.

Zastępca
Prezydenta Miasta Torunia


Zbigniew Fiderewicz

KIEROWNIK
Referatu Planowania i Rozliczeń

mgr inż. Grażyna Kaczyńska-Koska