Torun: Petnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego: czes¢ A - petnienie kompleksowego nadzoru
inwestorskiego nad realizacja zadania pn. Miedzynarodowe Centrum Spotkan Miodziezy zlokalizowane
przy ul Lokietka 3 w Toruniu. Czes¢ B - pelnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacja
zadania pn. Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmiesciu w Toruniu.
Numer ogtoszenia: 328091 - 2011; data zamieszczenia: 13.12.2011
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - ustugi

Zamieszczanie ogloszenia: obowigzkowe.
Ogloszenie dotyczy: zamoéwienia publicznego.

SEKCJA |: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Gmina Miasta Torun reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia , ul. Waty gen. Sikorskiego 8, 87-100 Torun, woj. kujawsko-
pomorskie, tel. 056 6118713, faks 056 6118622.

Adres strony internetowej zamawiajacego: um.torun.pl
l. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzadowa.

SEKCJA lI: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I1.1.1) Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego: Petnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego: cze$¢ A - petnienie kompleksowego nadzoru
inwestorskiego nad realizacjg zadania pn. Miedzynarodowe Centrum Spotkan Miodziezy zlokalizowane przy ul tokietka 3 w Toruniu. Cze$¢ B - petnienie
kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania pn. Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmiesciu w Toruniu..

I1.1.2) Rodzaj zaméwienia: ustugi.

11.1.3) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zaméwienia: Cze$¢ A 1. Przedmiotem zaméwienia jest petnienia kompleksowego nadzoru
inwestorskiego nad realizacjg zadania pn. Miedzynarodowe Centrum Spotkan Miodziezy zlokalizowane przy ul Lokietka 3 w Toruniu. 2. Do petnienia czynnosci,
petnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania pn. Miedzynarodowe Centrum Spotkan Miodziezy zlokalizowane przy ul Lokietka 3 w
Toruniu. Wykonawca wyznacza zespot inspektoréw nadzoru inwestorskiego - branza budowlana (specjalno$¢ konstrukcyjno - budowlana) - kierownik zespotu
inspektoréow nadzoru inwestorskiego, - branza sanitarna (specjalno$¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych), - branza elektryczna (specjalno$¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych), -
branza drogowa (specjalno$¢ drogowa). Podstawa wykonania przedmiotu zaméwienia bedzie: 1) program funkcjonalno-uzytkowy inwestycji (opracowanie
wykonane przez Pracownie Projektowg COMPLEX), 2) dokumentacja projektowa inwestycji wraz ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robé6t
budowlanych (na etapie opracowania przez P.R.I. POL-AQUA S.A. w ramach GRI - zaprojektowanie i wykonanie), 3) umowa z realizatorem robot budowlanych, 4)
umowa z inwestorem o petnienie nadzoru inwestorskiego, 5) wizja lokalna terenu inwestycji. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy wiasnymi
sitami, przy uzyciu wtasnych materiatéw, narzedzi i urzadzen potrzebnych do wykonania przedmiotu niniejszej umowy. Do obowigzkéw inspektora nadzoru
inwestorskiego nalezy peiny zakres czynnosci wynikajacych z art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z pdzn. zm.). Zakres obowigzkéw Wykonawcy jako inspektora nadzoru inwestorskiego obejmuje w szczegolnosci: 1) reprezentowanie inwestora na budowie
poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z projektem, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, bhp,
przeciwpozarowymi i normami oraz pozwoleniem na budowe i innymi decyzjami administracyjnymi zwigzanymi z realizacjg zadania, 2) sprawdzanie jakosci
wykonanych robét i wbudowanych materiatéw budowlanych, w tym w szczegdélnosci zapobieganie zastosowania wadliwych i niedopuszczonych wyrobéw
budowlanych do stosowania w budownictwie, 3) sprawdzanie i odbiér rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie w
przeprowadzanych prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i robét, 4) przygotowanie i uczestniczenie w czynnosciach odbioru gotowych
elementéw obiektu oraz odbioru koncowego, 5) protokolarne przekazanie z udziatem Zamawiajacego i realizatora robét budowlanych placu budowy oraz
przygotowanie i przekazanie dziennika budowy, 6) zgtoszenie rozpoczecia robét do odpowiednich organéw oraz zgloszenie gotowego obiektu budowlanego do
uzytkowania (wraz z uzyskaniem decyzji na uzytkowanie), 7) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz kontrolowanie rozliczenia budowy, monitorowanie
postepu prac poprzez poréwnywanie postepu faktycznego z przyjetymi harmonogramami robét, odbioréw i ptatnosci, 8) potwierdzenie usuniecia przez realizatora
robét budowlanych ewentualnych wad, usterek, niedorébek, 9) sprawdzanie i weryfikacja kosztoryséw ofertowych na roboty dodatkowe, uzupetniajace, zamienne i
zaniechane, wynikte w trakcie realizacji inwestycji, w terminie do 3 dni od ich otrzymania, w tym prowadzenie ksigzki obmiarow robét w przypadku wystgpienia
tychze robét, 10) akceptacja wykonania i fakturowania przez realizatora rob6t budowlanych - robét czesciowych, w szczegdlnosci w zakresie zgodnosci przyjetych
zalozen w harmonogramach rzeczowo-finansowych poszczegélnych etapéw inwestycji, w protokotach odbioru robét, stanowiacych podstawe do wystawiania faktur
przez realizatora robo6t budowlanych, 11) sprawdzanie harmonograméw rzeczowo-finansowych poszczegdlnych etapéw inwestycji dostarczonych przez realizatora
robot budowlanych, w szczegdlnosci w zakresie zgodnos$ci przyjetych zatozen z dokumentacijg projektowa, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dostarczenia przez
Zamawiajacego, 12) zapewnienie codziennego nadzoru inwestorskiego w tym poprzez codzienne wizytowanie budowy przez kierownika zespotu inspektorow
nadzoru inwestorskiego potwierdzone min. co 2 dzien wpisem do dziennika budowy (jednocze$nie Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia odrebnej listy
obecnosci na budowie i okazywania jej na kazde zadanie Zamawiajacego), 13) prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy przez wiasciwych branzowo
inspektoréow nadzoru, w tym zapewnienie ich dyspozycyjnosci w zaleznosci od potrzeb i na kazde wezwanie Zamawiajgcego, 14) zglaszanie Zamawiajagcemu
wszystkich odstepstw i probleméw dotyczacych dokumentaciji projektowej, na podstawie ktorej jest realizowana inwestycja oraz rekomendacja dziatan
zapobiegawczych, 15) organizowanie i prowadzenie min. 1 raz w tygodniu narad technicznych (koordynacyjnych), w ktérych uczestnicza m.in. inspektorzy nadzoru
inwestorskiego, realizator robét budowlanych i nadzér autorski (z tym, ze zastrzega sie mozliwo$¢ ograniczenia skladu wymienionych uczestnikéw narad w
zaleznos$ci od potrzeb), w ktérych majg prawo uczestniczy¢ réwniez Zamawiajacy, a takze inne osoby wskazane przez Zamawiajacego (z obowigzkiem
udokumentowania przez Wykonawce powyzszych narad pisemnym protokotem przekazywanym niezwlocznie Zamawiajacemu), 16) przygotowywanie dla
Zamawiajacego okresowych - miesiecznych raportéw z realizacji inwestycji zawierajgcych m.in. informacje dotyczace postepu roboét, ilosci, zakresu i terminéw
realizowanych robét, oceny w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego, identyfikacje zagrozen i propozycje dziatarn naprawczych oraz
informacje dot. dziatalno$ci nadzoru inwestorskiego, 17) przyjecie od Zamawiajacego dokumentaciji projektowej inwestycji, 18) nadzorowanie i biezace
egzekwowanie od realizatora robo6t budowlanych przeprowadzania badan jakosci robét i materiatow na koszt wiasny realizatora robot budowlanych i na kazde
wezwanie Zamawiajgcego, 19) wzywanie i wspotpraca z nadzorem autorskim, wzywanie do uzupetniania lub wyjasniania dokumentaciji projektowej, 20)
konsultowanie i uzgadnianie z projektantami w porozumieniu z Zamawiajacym propozycji niezbednych zmian w dokumentaciji projektowej, sporzadzanie protokotow



koniecznos$ci na niezbedne roboty dodatkowe wskazane przez projektanta oraz udzielanie wyjasnien Zamawiajacemu w tym zakresie, 21) przygotowanie
materiatéw i udziat w spotkaniach organizowanych przez Zamawiajgcego z przedstawicielami mediéw, 22) rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej
rozwigzania, 23) wzywanie realizatora robét budowlanych do usprawnien pracy w przypadku stwierdzonych opdznien lub zagrozen nie wywigzania sie z umowy, 24)
weryfikacja i odbiér od realizatora robét budowlanych catej dokumentaciji budowy i dokumentacji powykonawczej, a takze wszelkich dokumentéw i oswiadczen
wiasciwych dla eksploatacji obiektéw, kompletowanie ich i przedktadanie na zadanie Zamawiajacego, a po zakornczeniu zadania protokolarne przekazanie
uzytkownikowi, 25) uczestniczenie w przegladach gwarancyjnych - 1 raz w roku przez okres trwania gwarancji i rekojmi lub na wezwanie Zamawiajacego, 26)
sporzadzanie i przedstawienie Zamawiajgcemu wnioskéw o naliczenie kar umownych w przypadku wystapienia okolicznosci okreslonych w umowach na wykonanie
robot budowlanych i dostawy oraz przewidzianych w kodeksie cywilnym, 27) dostarczanie Zamawiajacemu dokumentéw i informaciji w terminach przez niego
ustalonych w przypadku sporéow sadowych i innych wynikajacych z realizacji inwestycji. Zamawiajacy zapewni na czas budowy i udostepni bezptatnie Wykonawcy,
w terminie najpdzniej 14 dni od przekazania placu budowy realizatorowi rob6t budowlanych, do wytgcznej dyspozycji umeblowany zestaw kontenerowy typu
biurowego o powierzchni nie mniejszej niz 26 m?, izolowany termicznie oraz wyposazony w petng instalacje elektryczng i grzejnik, a takze zasilony w energie
elektryczng (umeblowanie: 5 stolikdw oraz 10 krzesel, 3 szafy zamykane). Cze$¢ B 1. Przedmiotem zamdwienia jest petnienia kompleksowego nadzoru
inwestorskiego nad realizacjg zadania pn. Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmiesciu w Toruniu. 2.Do petnienia czynnosci, nadzoru
inwestorskiego nad realizacjg zadania pn. Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmiesciu w Toruniu. Wykonawca wyznacza zespot
inspektoréow nadzoru inwestorskiego - branza budowlana (specjalno$¢ konstrukcyjno - budowlana) - kierownik zespotu inspektoréw nadzoru inwestorskiego, -
branza sanitarna (specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych), - branza
elektryczna (specjalno$¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych), - branza drogowa (specjalno$¢ drogowa).
Podstawg wykonania przedmiotu zaméwienia bedzie: 1) dokumentacja projektowa inwestycji wraz ze specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych (opracowania wykonane przez firme Geotechnica sp. z 0.0.; czesci skladowe dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych wymienione w zatgczniku nr 1 do umowy), 2) umowa z realizatorem robét budowlanych, 3) umowa z inwestorem o petnienie nadzoru
inwestorskiego, 4) wizja lokalna terenu inwestycji. Wykonawca zobowiazuje sie wykonaé¢ przedmiot umowy wiasnymi sitami, przy uzyciu wtasnych materiatow,
narzedzi i urzadzen potrzebnych do wykonania przedmiotu niniejszej umowy. Do obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy petny zakres czynnosci
wynikajgcych z art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pézn. zm.). Zakres obowigzkow
Wykonawcy jako inspektora nadzoru inwestorskiego obejmuje w szczegodlnosci: 1) reprezentowanie inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci
jej realizacji z projektem, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, bhp, przeciwpozarowymi i normami oraz pozwoleniem
na budowe i innymi decyzjami administracyjnymi zwigzanymi z realizacjg zadania, 2) sprawdzanie jakosci wykonanych robét i wbudowanych materiatow
budowlanych, w tym w szczegdlnosci zapobieganie zastosowania wadliwych i niedopuszczonych wyrobéw budowlanych do stosowania w budownictwie, 3)
sprawdzanie i odbior robo6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie w przeprowadzanych prébach i odbiorach technicznych instalacii,
urzadzen technicznych i robét, 4) przygotowanie i uczestniczenie w czynnos$ciach odbioru gotowych elementéw obiektu oraz odbioru koAcowego, 5) protokolarne
przekazanie z udziatem Zamawiajgcego i realizatora rob6t budowlanych placu budowy oraz przygotowanie i przekazanie dziennika budowy, 6) zgtoszenie
rozpoczecia robét do odpowiednich organéw oraz zgtoszenie gotowego obiektu budowlanego do uzytkowania (wraz z uzyskaniem decyzji na uzytkowanie), 7)
potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz kontrolowanie rozliczenia budowy, monitorowanie postepu prac poprzez poréwnywanie postepu faktycznego z
przyjetymi harmonogramami robét, odbioréw i ptatnosci, 8) potwierdzenie usuniecia przez realizatora robét budowlanych ewentualnych wad, usterek, niedorébek,
9) sprawdzanie i weryfikacja kosztoryséw ofertowych na roboty dodatkowe, uzupetniajace, zamienne i zaniechane, wynikte w trakcie realizacji inwestycji, w
terminie do 3 dni od ich otrzymania, w tym prowadzenie ksigzki obmiaréw robot w przypadku wystapienia tychze robét, 10) akceptacja wykonania i fakturowania
przez realizatora robét budowlanych - robét czesciowych, w szczegdlnosci w zakresie zgodnosci przyjetych zatozen w harmonogramach rzeczowo-finansowych
poszczegolnych etapdw inwestycji, w protokotach odbioru robét, stanowigcych podstawe do wystawiania faktur przez realizatora robét budowlanych, 11)
sprawdzanie harmonograméw rzeczowo-finansowych poszczegdlnych etapéw inwestycji dostarczonych przez realizatora roboét budowlanych, w szczegélnosci w
zakresie zgodnosci przyjetych zatozen z dokumentacjg projektowa, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dostarczenia przez Zamawiajacego, 12) zapewnienie
nadzoru inwestorskiego w tym poprzez wizytowanie budowy przez kierownika zespotu inspektoréw nadzoru inwestorskiego min. co 2 dzien, potwierdzone wpisem
do dziennika budowy, 13) prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy przez wiasciwych branzowo inspektoréw nadzoru, w tym zapewnienie ich
dyspozycyjnosci w zaleznosci od potrzeb i na kazde wezwanie Zamawiajacego, 14) zgtaszanie Zamawiajacemu wszystkich odstepstw i probleméw dotyczacych
dokumentaciji projektowej, na podstawie ktorej jest realizowana inwestycja oraz rekomendacja dziatan zapobiegawczych, 15) organizowanie i prowadzenie w
zaleznos$ci od potrzeb lub wezwania Zamawiajacego narad technicznych (koordynacyjnych), w ktérych uczestnicza m.in. inspektorzy nadzoru inwestorskiego,
realizator robot budowlanych i nadzér autorski (z tym, ze zastrzega sie mozliwos¢ ograniczenia sktadu wymienionych uczestnikéw narad w zaleznosci od potrzeb),
w ktorych majg prawo uczestniczy¢ réwniez Zamawiajacy, a takze inne osoby wskazane przez Zamawiajacego (z obowigzkiem udokumentowania przez
Wykonawce powyzszych narad pisemnym protokotem przekazywanym niezwiocznie Zamawiajgcemu), 16) przygotowywanie dla Zamawiajgcego okresowych -
miesiecznych raportéw z realizacji inwestycji zawierajacych m.in. informacje dotyczace postepu robdt, ilosci, zakresu i termindéw realizowanych robét, oceny w
stosunku do zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego, identyfikacje zagrozen i propozycje dziatan naprawczych oraz informacje dot. dziatalno$ci
nadzoru inwestorskiego, 17) przyjecie od Zamawiajacego dokumentacji projektowej inwestycji, 18) nadzorowanie i biezace egzekwowanie od realizatora robot
budowlanych przeprowadzania badan jakosci robot i materiatdéw na koszt wiasny realizatora robo6t budowlanych i na kazde wezwanie Zamawiajacego, 19)
wzywanie i wspotpraca z nadzorem autorskim, wzywanie do uzupetniania lub wyjasniania dokumentacji projektowej, 20) konsultowanie i uzgadnianie z projektantami
W porozumieniu z Zamawiajacym propozycji niezbednych zmian w dokumentaciji projektowej, sporzadzanie protokotéw koniecznosci na niezbedne roboty
dodatkowe wskazane przez projektanta oraz udzielanie wyjasnien Zamawiajacemu w tym zakresie, 21) przygotowanie materiatéw i udziat w spotkaniach
organizowanych przez Zamawiajgcego z przedstawicielami mediéw, 22) rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej rozwigzania, 23) wzywanie
realizatora robo6t budowlanych do usprawnien pracy w przypadku stwierdzonych opdznien lub zagrozen nie wywigzania sie z umowy, 24) weryfikacja i odbiér od
realizatora robo6t budowlanych catej dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej, a takze wszelkich dokumentéw i oswiadczen wtasciwych dla eksploatacii
obiektéw, kompletowanie ich i przedktadanie na zadanie Zamawiajacego, a po zakonczeniu zadania protokolarne przekazanie uzytkownikowi, 25) uczestniczenie w
przegladach gwarancyjnych - 1 raz w roku przez okres trwania gwaranciji i rekojmi lub na wezwanie Zamawiajacego, 26) sporzadzanie i przedstawienie
Zamawiajacemu wnioskéw o naliczenie kar umownych w przypadku wystgpienia okolicznosci okreslonych w umowach na wykonanie robét budowlanych i dostawy
oraz przewidzianych w kodeksie cywilnym, 27) dostarczanie Zamawiajagcemu dokumentéw i informacji w terminach przez niego ustalonych w przypadku sporéw
sgdowych i innych wynikajacych z realizacji inwestycji. Zamawiajacy zapewni na czas budowy i udostepni bezptatnie Wykonawcy, w terminie najp6zniej 14 dni od
przekazania placu budowy realizatorowi rob6t budowlanych, do wytacznej dyspozyciji w poblizu zaplecza budowy pomieszczenie biurowe o wym. ok. 6,0 x 2,5 m,
wyposazone w instalacje elektryczng i ogrzewanie oraz umeblowane: 4 stoliki, 8 krzeset, 2 podwdjne zamykane szafy o wym. 2,0 x 1,0 x 0,6 m..
Il.1.4) Czy przewiduje sie udzielenie zamoéwien uzupetniajacych: tak.

Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zaméwien uzupetniajacych

Zamawiajacy przewiduje udzielenie zaméwien uzupetniajgcych (art. 67 ust. 1 pkt. 6 PZP) stanowigcych nie wiecej niz 50% wartosci zamowienia

podstawowego i dotyczacego przedmiotu zaméwienia-prac okreslonych w punkcie 1 SIWZ odpowiednio cze$¢ A, czes$¢ B.
11.1.5) Wspélny Stownik Zaméwien (CPV): 71.24.70.00-1, 71.52.00.00-9.
11.1.6) Czy dopuszcza sie zlozenie oferty czesciowej: tak, liczba czesci: 2.



I1.1.7) Czy dopuszcza sie zlozenie oferty wariantowej: nie.

I1.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .

SEKCJA lil: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM | TECHNICZNYM

lil.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
lil.2) ZALICZKI
Czy przewiduje sie udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamoéwienia: nie
l.3) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW
1l.3.2) Wiedza i doswiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
Warunek zostanie spetniony gdy Wykonawca: Cze$¢ A Wykonawca zrealizowat w ciagu ostatnich 3 lat przed dniem wszczecia
postepowania o udzielenie zaméwienia, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie co najmniej 1 ustuge
odpowiadajacg swoim rodzajem i wartoscig ustudze stanowiacej przedmiot zamoéwienia - petnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji
dotyczacych obiektéw budownictwa kubaturowe o wartosci min. 10.000.000zt brutto . Cze$¢ B Wykonawca zrealizowat w ciggu ostatnich 3
lat przed dniem wszczecia postepowania o udzielenie zamowienia, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie co
najmniej 1 ustuge odpowiadajacqg swoim rodzajem i wartoscig ustudze stanowigcej przedmiot zamowienia - petnienie nadzoru
inwestorskiego dla inwestycji dotyczacych obiektéw budownictwa kubaturowe lub drogowego o wartosci min. 2.000.000z brutto .
1l.3.4) Osoby zdolne do wykonania zaméwienia
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
Warunek zostanie spetniony gdy : Czes$¢ A osoby, ktérymi dysponuje Wykonawca i ktére bedg uczestniczy¢é w wykonaniu zaméwienia beda
posiadaé uprawnienia budowlane bez ograniczen lub w ograniczonym zakresie we wiasciwych specjalnosciach wydanych na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578) lub inne odpowiednie, wydane na podstawie wcze$niej obowigzujacych przepiséw oraz
przynaleze¢ do wiasciwej izby samorzadu zawodowego. - branza budowlana (specjalno$¢ konstrukcyjno - budowlana) - kierownik zespotu
inspektorow nadzoru inwestorskiego, - branza sanitarna (specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych), - branza elektryczna (specjalno$¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych), - branza drogowa (specjalno$¢ drogowa). UWAGA: Dopuszcza sie petnienia przez jedna
osobe nadzoru w dwdch specjalnosciach o ile osoba ta spetnia wymagania Cze$¢ B osoby, ktérymi dysponuje Wykonawca i ktére bedg
uczestniczy¢ w wykonaniu zamoéwienia bedg posiada¢ uprawnienia budowlane bez ograniczen lub w ograniczonym zakresie we wiasciwych
specjalnosciach wydanych na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578) lub inne odpowiednie, wydane na podstawie
wczesniej obowigzujgcych przepiséw oraz przynaleze¢ do wiasciwej izby samorzadu zawodowego. - branza budowlana (specjalnos$é
konstrukcyjno - budowlana) - kierownik zespotu inspektoréw nadzoru inwestorskiego, - branza sanitarna (specjalnos¢ instalacyjna w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych), - branza elektryczna
(specjalno$¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych), - branza drogowa (specjalno$¢
drogowa). UWAGA: Dopuszcza sie petnienia przez jedna osobe nadzoru w dwéch specjalnosciach o ile osoba ta spetnia wymagania
l.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA
WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
1ll.4.1) W zakresie wykazania spetniania przez wykonawce warunkéw, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprécz oswiadczenia o
spetnieniu warunkéw udzialu w postepowaniu, nalezy przedtozy¢:
e wykaz wykonanych, a w przypadku $wiadczen okresowych lub ciggtych rowniez wykonywanych, dostaw lub ustug w zakresie niezbednym do
wykazania spetniania warunku wiedzy i doswiadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu sktadania ofert albo wnioskéw o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, z podaniem ich wartosci,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorcow, oraz zatgczeniem dokumentu potwierdzajacego, ze te dostawy lub ustugi zostaty wykonane lub sg
wykonywane nalezycie

e wykaz oséb, ktére beda uczestniczyé w wykonywaniu zaméwienia, w szczegdlnosci odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci
lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych
dla wykonania zamowienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynno$ci, oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami

e oswiadczenie, ze osoby, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia, posiadajg wymagane uprawnienia, jezeli ustawy nakfadajg
obowigzek posiadania takich uprawnien

ll.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nalezy przedtozy¢:
e oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

e aktualny odpis z wiasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie
do udziatlu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo sktadania ofert, a w stosunku do oséb fizycznych o$wiadczenie w zakresie art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy

e wykonawca powotujacy sie przy wykazywaniu spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu na potencjat innych podmiotéw, ktére bedq braty
udziat w realizacji czesci zamoéwienia, przedkiada takze dokumenty dotyczace tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy,
okreslonym w pkt 111.4.2.

111.4.3) Dokumenty podmiotéw zagranicznych
Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedktada:
111.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania potwierdzajacy, ze:
® nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadiosci - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskow
o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo skladania ofert



111.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt I11.4) albo w pkt 111.5)

a) oswiadczenie, iz Wykonawca spetnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1 prawa zaméwien publicznych b) oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z
postepowania o udzielenie zamdwienia wykonawcy w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy c) oswiadczenie wykonawcy jaka cze$¢ zamoéwienia
zamierza powierzy¢ podwykonawcom (jezeli wykonawca przewiduje wykonanie przedmiotu zaméwienia przy udziale podwykonawcéw).

li.7) Czy ogranicza sie mozliwos¢ ubiegania sie¢ o zaméwienie publiczne tylko dla wykonawcéw, u ktérych ponad 50 % pracownikéw stanowia osoby
niepetnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zaméwienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona bedzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje sie istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunkéw zmian

1.Zamawiajgcy dopuszcza dokonanie zmian umowy na warunkach okreslonych ponizej: 1) jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany terminu wykonania
przedmiotu zamodwienia z przyczyn niezaleznych od obu stron, ktére w szczegolnosci dotyczy¢ beda: a) dokonanej zmiany umowy z realizatorem rob6t budowlanych
w zakresie terminu wykonania robét, b) uwarunkowan organizacyjno-technicznych, c) uwarunkowan formalno-prawnych. 1) jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie
zmiany sktadu osobowego zespotu inspektoréw nadzoru inwestorskiego, z przyczyn niezaleznych od obu stron.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktérej jest dostepna specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia: www.bip.torun.pl

Specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia mozna uzyskaé¢ pod adresem: Urzad Miasta Torunia - Wydziat Inwestycji i Remontéw, ul Waty Gen.
Sikorskiego 10; 87-100 Torun- sekretariat ..

IV.4.4) Termin skladania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu lub ofert: 21.12.2011 godzina 10:00, miejsce: Urzad Miasta Torunia -
Wydziat Inwestycji i Remontéw, ul Waty Gen. Sikorskiego 10; 87-100 Torun- sekretariat ..

IV.4.5) Termin zwigzania oferta: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczace finansowania projektu/programu ze srodkéw Unii Europejskiej: jest wspotfinansowany ze srodkéw
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Dziatania 7.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewo6dztwa Kujawsko- Pomorskiego na lata
2007-2013 oraz ze $rodkéw budzetu Gminy Miasta Torun....

IV.4.17) Czy przewiduje sie uniewaznienie postepowania o udzielenie zaméwienia, w przypadku nieprzyznania srodkéw pochodzacych z budzetu Unii
Europejskiej oraz niepodlegajacych zwrotowi sSrodkéw z pomocy udzielonej przez panstwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA), ktére mialy by¢ przeznaczone na sfinansowanie catosci lub cze$ci zamoéwienia: nie

ZALACZNIK | - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH

CZESC Nr: 1 NAZWA: Czesé A Pelnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania pn. Miedzynarodowe Centrum Spotkan Miodziezy
Zlokalizowane przy ul tokietka 3 w Toruniu..
1) Krétki opis ze wskazaniem wielkosci lub zakresu zamoéwienia: Petnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania pn.
Miedzynarodowe Centrum Spotkan Miodziezy zlokalizowane przy ul Lokietka 3 w Toruniu..
2) Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV): 71.24.70.00-1, 71.52.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakonczenie: 15.11.2017.
4) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.

CZESC Nr: 2 NAZWA: Czesé B Pelnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania pn. Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na
Bydgoskim Przedmiesciu w Toruniu..
1) Krétki opis ze wskazaniem wielkosci lub zakresu zamoéwienia: Petnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania pn.
Rewitalizacja zabytkowego Parku Migjskiego na Bydgoskim Przedmies$ciu w Toruniu..
2) Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV): 71.24.70.00-1, 71.52.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakonczenie: 10.06.2017.
4) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.



